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PASTABOS:
1.   Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios
organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant
esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti.
3.  Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų, patenkančių po projektuojamo asfalto danga, asfalto danga turi būti atstatyta minimaliu
plotu.
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties
sertifikatus.
7. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio (kelio ženklai Nr. 407 - 0 dydžio).
8. Matmenys pateikti metrais.

Aukščių sistema - LAS07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "Via Forma" 2017 m.
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Dokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

 SPV Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

Lapas Lapų

11MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖLT UL-17-114-PP-BR2

Laida

0DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS M 1:500 SPDV

594 mm

29
7 m

m
29

7 m
m

Statinio projekto pavadinimas
MARIJAMPOLĖS MIESTO V. KUDIRKOS GATVĖS ATKARPOS TARP
DARIAUS IR GIRĖNO BEI KAUNO GATVIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

 PI

0 2018 m. Statybos leidimui ir konkursui

25326  V. Aleksandrovas
 V. Aleksandrovas29450
 E. Kristutytė
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